aktivnosti projekta KK.04.2.1.04.0054	ukupna vrijednost projekta (HRK)	neprihvatljivi troškovi (HRK)	neprihvatljive stavke iz troškovnika	ukupni prihvatljivi troškovi	ukupni prihvatljivi troškovi s jediničnim ograničenjem i ograničenjem zbog max. iznosa bespovratnih sredstava (HRK)	stopa sufinanciranja prema indeksu razvijenosti JP(R)S (%)	bespovratna sredstva iz EFRR-a za (IIIb) (HRK)	sredstva Korisnika za (IIIa) (HRK)	sredstva Korisnika za (I) (HRK)	398,84
	(I)=(II)+(IIIa)	(II)		(IIIa)	(IIIb)	(IV)	(V)=(IIIb)x(IV)	(VI)=(IIIa)-(V)	(VII)=(II)+(VI)	GBP
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE										**max 400.000,00 kn**
Izrada glavnog projekta energetske obnove	7.920,00	0,00		7.920,00	7.920,00					
UKUPNO	**7.920,00**	**0,00**		7.920,00	7.920,00					
PDV (25%)	1.980,00	0,00		1.980,00	1.980,00					
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SA PDV-om	**9.900,00**	**0,00**		**9.900,00**	9.900,00					
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG JEDINIČNOG IZNOSA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA					**9.900,00**	**85%**	**8.415,00**			
ENERGETSKA OBNOVA										**max 38.336.800,00 kn**
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI	639.592,50	282.009,50	A.I.1.-4., A.I.10., A.I.13.-16., A.I.24., A.II.2.-3., A.III.1., A.IV.4.-6., A.IV.8.-9., A.VI.1.-6., A.VII.1.-2.	357.583,00	357.583,00					
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI	115.623,00	27.958,87	A.1.3., B.1.6.-8., B.4.1.-5., B.6.1.-16., D.2., D.5.	87.664,13	87.664,13					
STROJARSKI RADOVI	52.697,00	52.697,00	I - IV	0,00	0,00					
UKUPNO	**807.912,50**	**362.665,37**		**445.247,13**	**445.247,13**					
PDV (25%)	201.978,13	90.666,34		111.311,78	111.311,78					
ENERGETSKA OBNOVA UKUPNO SA PDV-om	**1.009.890,63**	**453.331,71**		**556.558,91**	556.558,91					
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG JEDINIČNOG IZNOSA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA					**556.558,91**	**60%**	**333.935,34**			
USLUGA STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA/PROJEKTANTSKOG NADZORA/KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU										**max 1.150.000,00 kn**
Stručni nadzor građenja	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00					
UKUPNO	**40.000,00**	**0,00**		**40.000,00**	**40.000,00**					
PDV (25%)	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00					
USLUGA STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA UKUPNO SA PDV-om	**50.000,00**	**0,00**		**50.000,00**	50.000,00					
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG POSTOTNOG IZNOSA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA					**30.296,72**	**60%**	**18.178,03**			
ENERGETSKI PREGLED I IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA NAKON IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA										**max 50.000,00 kn**
Energetski pregled i izrada energetskog certifikata	4.786,08	0,00		4.786,08	4.786,08					
UKUPNO	**4.786,08**	**0,00**		**4.786,08**	**4.786,08**					
PDV (25%)	1.196,52	0,00		1.196,52	1.196,52					
ENERGETSKI PREGLED I IZRADA ENERG. CERTIFIKATA NAKON IZVRŠENIH GRAĐ. RADOVA UKUPNO SA PDV-om	**5.982,60**	**0,00**		**5.982,60**	5.982,60					
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG JEDINIČNOG IZNOSA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA					**5.982,60**	**85%**	**5.085,21**			
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA										**max 40.000,00 kn**
	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00					
UKUPNO	**40.000,00**	**0,00**		**40.000,00**	**40.000,00**					
PDV (25%)	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00					
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA S PDV-om	**50.000,00**	**0,00**		**50.000,00**	**50.000,00**					
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG IZNOSA BESPOVRATNIH SREDSTAVA					**47.058,83**	**85%**	**40.000,00**			
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST										**max 20.000,00 kn**
Aktivnosti promidžbe i vidljivosti	14.480,00	12.000,00	Iz Prijavnog obrasca: 8.3.5. troškovi Informativne brošure, Nabava opreme i Završna konferencija projekta	2.480,00	2.480,00					
UKUPNO	**14.480,00**	**12.000,00**		**2.480,00**	**2.480,00**					
PDV (25%)	3.620,00	3.000,00		620,00	620,00					
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST UKUPNO S PDV-om	**18.100,00**	**15.000,00**		**3.100,00**	**3.100,00**	**85%**	**2.635,00**			
UKUPNO BEZ PDV-a	**915.098,58**	**374.665,37**		**540.433,21**	**522.317,65**		**326.598,86**	**213.834,35**	**588.499,72**	
PDV (25%)	228.774,65	93.666,34		135.108,30	130.579,41		81.649,72	53.458,59	147.124,93	
UKUPNO S PDV-om	**1.143.873,23**	**468.331,71**		**675.541,51**	**652.897,06**		**408.248,58**	**267.292,93**	**735.624,65**	