

element projekta / aktivnost	ukupna vrijednost projekta (HRK)	neprihvatljivi troškovi (HRK)	neprihvatljive stavke iz troškovnika	ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)	stopa sufinanciranja prema indeksu razvijenosti JLPRS (%)	bespovratna sredstva iz EFRR-a za (III) (HRK)	sredstva JLRS-a za (III) (HRK)	sredstva JLRS-a za (I) (HRK)
	(I)=(II)+(III)	(II)		(III)	(IV)	(V)=(III)x(IV)	(VI)=(III)-(V)	(VII)=(II)+(VI)
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE								
Izrada glavnog projekta energetske obnove	93.000,00	0,00		93.000,00				
	0,00	0,00		0,00				
UKUPNO	93.000,00	0,00		93.000,00				
PDV (25%)	23.250,00	0,00		23.250,00				
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SA PDV-om	116.250,00	0,00		116.250,00				
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG JEDINIČNOG IZNOSA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA				116.250,00	85%	98.812,50		
ENERGETSKA OBNOVA								
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI	6.710.140,40	139.041,40	Zgrada škole: I.13; I.25.; I.26.; IV.1.; III.1.; III.2.; VIII.1.; VIII.4.; VIII.5.; VIII.6.; Dvorana: I.13.;	6.571.099,00				
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI	383.097,00	0,00		383.097,00				
STROJARSKI RADOVI	1.405.485,00	115.220,00	Škola: B.1.1.5, B.1.2.6.; B.1.3.30; B.1.3.48; B.1.3.49; B.1.3.51.; B.1.3.52.; B.1.4.63.; B.1.4.64.; B.1.4.65.; B.1.68.; Dvorana: B.2.2.5.; B.2.2.6.; B.2.3.61.; B.2.3.64; B.2.3.63.; B.2.4.74.; B.2.4.75.; B.2.4.76.; B.2.4.78.; B.2.4.79.; B.2.5.82.; B.2.5.83.; B.2.5.97.; B.2.5.98.; B.2.5.100.; B.2.5.101.; B.2.5.103.	1.290.265,00				
UKUPNO	8.498.722,40	254.261,40		8.244.461,00				
PDV (25%)	2.124.680,60	63.565,35		2.061.115,25				
ENERGETSKA OBNOVA UKUPNO SA PDV-om	10.623.403,00	317.826,75		10.305.576,25				
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG JEDINIČNOG IZNOSA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA				7.939.470,00	60%	4.763.682,00		
USLUGA STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA								
Stručni nadzor građenja	120.000,00	0,00		120.000,00				
	0,00	0,00		0,00				
UKUPNO	120.000,00	0,00		120.000,00				
PDV (25%)	30.000,00	0,00		30.000,00				
USLUGA STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA UKUPNO SA PDV-om	150.000,00	0,00		150.000,00				
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG POSTOTNOG IZNOSA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA				150.000,00	60%	90.000,00		

ENERGETSKI PREGLED I IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA NAKON IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA								
Energetski pregled i izrada energetskog certifikata		19.000,00	4.882,35		14.117,65			
		0,00	0,00		0,00			
	UKUPNO	19.000,00	4.882,35		14.117,65			
	PDV (25%)	4.750,00	1.220,59		3.529,41			
ENERGETSKI PREGLED I IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA NAKON IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA UKUPNO SA PDV-om		23.750,00	6.102,94		17.647,06			
UKUPNO PRIHVATLJIVO ZBOG KRITERIJA MAKSIMALNOG JEDINIČNOG IZNOSA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA					17.647,06	85%	15.000,00	
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST								
Aktivnosti promidžbe i vidljivosti		15.440,00	0,00		15.440,00			
		0,00	0,00		0,00			
	UKUPNO	15.440,00	0,00		15.440,00			
	PDV (25%)	3.860,00	0,00		3.860,00			
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST UKUPNO SA PDV-om		19.300,00	0,00		19.300,00	85%	16.405,00	
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA								
		10.243,78	0,00		10.243,78			
		0,00	0,00		0,00			
	UKUPNO	10.243,78	0,00		10.243,78			
	PDV (25%)	2.560,94	0,00		2.560,94			
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA UKUPNO SA PDV-om		12.804,72	0,00		12.804,72	85%	10.884,01	
STRUČNA PODRŠKA PARTNERA								
Aktivnosti partnera		23.529,42	0,00		23.529,42			
		0,00	0,00		0,00			
	UKUPNO	23.529,42	0,00		23.529,42			
	PDV (25%)	5.882,35	0,00		5.882,35			
STRUČNA PODRŠKA PARTNERA UKUPNO SA PDV-om		29.411,77	0,00		29.411,77	85%	25.000,00	
UKUPNO BEZ PDV-a		8.779.935,59	259.143,75		6.627.906,84		4.015.826,81	2.612.080,03
PDV (25%)		2.194.983,90	64.785,94		1.656.976,71		1.003.956,70	653.020,01
UKUPNO S PDV-om		10.974.919,49	323.929,69		8.284.883,55		5.019.783,51	3.265.100,04
							2.871.223,78	717.805,95